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CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ordem do dia Ata n.° 16
Ponto n.c 08 2019.09.05

"REQUALIFICACﬁO DA ESCOLA BASICA D. MANUEL DE FARIA E SOUSA"-
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO PARA EXECUGAO DA
EMPREITADA — RATIFICACAO DE DESPACHO - Presente a informagdo da Chefe
dos Servigos de Contratacdo Plblica, Dra. Natalia Martins, a qual obteve a concordancia
do Diretor do Departamento de Administragdo, Dr. Ricardo Aratjo, em anexo. -----------

O Senhor Vice-Presidente exarou o seguinte despacho: “Autorizado conforme proposto.

A préxima reunidio de Camara para ratificagdo”. -
Deliberacdo — A Cdmara Municipal delibera ratificar o despacho. Esta deliberacao foi

tomada por unanimidade. ---- e T IE N RS IS EESTMPRRRE
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CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

~ Processo n.° 603-19

Exmo. Senhor Vice Presidente Despacho
Aurtorizado conforme proposto.
O procedimento por concurso publico para a execugdo da A proxima reunido de Cimara para ratificacao
empreitada  identificada em  assunto, surge no
cumprimento do n.° 3 do artigo 79.¢ do CCP, na sequéncia 2019-08-26
da extincdo de procedimento idéntico anterior, pelas
circunstancias descritas na informacdo dos servicos 0 Vice Presidente da Cimara
técnicos. (Por impedimento do Presidente da Cémara)
Esta empreitada foi objeto de candidatura aprovada pelo ,\—
NORTE 2020, cujo o termo de aceitagio foi assinado em =
08 de fevereiro de 2019, sendo o n.° da operacdo NORTE-
0B-5673-FEDER-000162, consubstanciado num apoio de =
1.250.000 euros. ' (A Fergando Femandes)
Pelo exposto, é evidente a preménda do infcio de novo i
procedimento, reforcado pelos fundamentos aduzidos na {

informac3o dos Servicos de Contratagdo Publica, tendo
sido o preco base fixado de acordo com a estimativa
orcamental do projeto  adjudicado a empresa
“Profileconquest, Ida”.

Devera dar-se cumprimento as fases da despesa previstas
no Regulamento do Sistema de Controlo Intemo, no
| POCAL e normas previstas na LCPA.

A considerac3o superior.

2019-08-26
M&lmen )0 de Administragdo
D)V i
: (Ricardd Arauw

(Em regime de subistituigdo, despacho do PCM n® 025/2018)

ASSUNTO: Procedimento por concurso piblico para execugdo da empreitada “Requalificagao da
Escola Basica D. Manuel de Faria e Sousa”

Proposta para aprovagao de anuncio, programa de procedimento, caderno de encargos e abertura de
procedimento por concurso publico.

O projeto da “Requalificacio da Escola Basica D. Manuel de Faria e Sousa”, foi elaborado pela
empresa “Profileconquest, Lda.”, foi entregue em 2018/04/06 e mereceu aprovagao em
2019/04/19 por deliberagéo da Camara Municipal.

A estimativa orcamental constante do projeto “Requalificacdo da Escola Basica D. Manuel de
Faria e Sousa” é de 1.750.000,00 € (um milhdo, setecentos e cinquenta mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Considerando o desgaste de utilizacdo e envelhecimento natural dos materiais, a escola encontra-se
bastante degradada, n&o reunindo as condigdes fisicas necessarias. Ao nivel da organizagao funcional
verificam-se alteracdes resultantes de sucessivas adaptagGes feitas ao longo dos tempos.

O procedimento visa requalificar 4 pavilhdes existentes no recinto da Escola Basica D. Manuel de Faria
e Sousa de Felgueiras e adapta-los as necessidades fisicas e funcionais actuais.

Face a esta realidade, a proposta de intervenciio pretende restituir, dentro do possivel, as condigbes
fisicas e funcionais das instalacgdes com o objectivo de melhorar as condigdes de trabalho e
aprendizagem de todos os seus utilizadores. Assim sendo, os principais objectivos da intervencao sdo:

- Adequar o layout dos varios pavilhdes as necessidades prementes, com especial atengdo a zona da
cozinha;

- Substituicao das coberturas;
- Substituicdo dos vaos exteriores;

- Reparac3o ou substituico dos revestimentos das paredes exteriores, paredes interiores, pavimentos
e tectos;

- Adequar as condicdes de acessibilidade a alunos com mobilidade condicionada e fazer os devidos
ajustes necessarios;

- Adequar as condicdes de seguranca contra incéndios;
- Adequar as instalagGes técnicas dos edificios.

Este projeto possui candidatura aprovada no NORTE 2020, cujo termo de aceitacdo foi assinado em
08 de Fevereiro de 2019, sendo o n° da operacdo NORTE-08-5673-FEDER-000162

Considerando que a mesma se encontra prevista no plano plurianual de investimentos 2019/2022,
através do PPI — 2017 — I — 16 — Escola EB 2 3 D. Manuel Faria e Sousa, submete-se a consideragdo
superior a presente proposta, nos termos que seguem:

1. Identificacdo do procedimento

Concurso publico para a execucdo da empreitada “Requalificacio da Escola Basica D. Manuel de
Faria e Sousa)”

Classificaciio CPV: 45214200-2— Construgao de edificios escolares
2. Preco base

Preco base: de 1.750.000,00 € (um milhdo, setecentos e cinquenta mil euros), acrescido do
valor do IVA a taxa legal em vigor.

N&o foi efetuada consulta preliminar ao mercado nos termos do artigo 35°-A do CCP na redacgdo atual.
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CAMAHRA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

A definicio do prego base nos termos do artigo 17° e 47° do CCP na redagao atual teve como
estimativa orgamental a estimativa do prajeto adjudicado & empresa: “Profileconquest, Lda.”

3. Fundamentacao da escolha do tipo de procedimento

Para efeitos do disposto no artigo 38.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na redagdo atual, e
considerando o prego base referido no ponto anterior propde-se, nos termos da alinea c) do n.° 1 do
artigo 162 conjugado com a alinea b) do artigo 19°, ambos do CCP na redagdo atual, a escolha de
procedimento de Concurso Publico.

4. Pareceres prévios, licenciamentos e autorizacoes

Ndo existem pareceres prévios, licenciamentos e autorizagbes em curso que condicionem o
procedimento e a execugao do contrato.

5. Adjudicacao por lotes

Nos termos do artigo 469-A do CCP, entende-se ser de propor a ndao separacao por lotes da
empreitada, dado que se trata de uma empreitada Unica em que existe a interligacdo de todas as
tarefas previstas, sendo as mesmas funcionalmente incindiveis por interligagdo das tarefas a executar,
assim como por motivos funcionais de gestio de um unico contrato que se revelara mais eficiente.

6. Caugdo
Nos termos do n.° 1 do artigo 88° do CCP ¢ exigivel a prestagdo da caugdo.
Nos termos do n.%1 do artigo 899 do CCP o valor da caugao € de 5% do prego contratual.

Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor
da caugdo a prestar pelo adjudicatario € de 10 % do prego contratual.

Serd efetuada a retencdo de 5% do valor dos pagamentos a efetuar para efeitos de reforco da
caugao.

7. Pecas do procedimento

De acordo com o disposto na alinea b) do n.? 1 e para efeitos do disposto no n°. 2 ambos do artigo
40.° do CCP na redagio atual as pegas do procedimento que se submetem a aprovagao de V. Exa.
sd0 o anuncio, o programa de procedimento e o caderno de encargos, documentos que se anexam.

8. Designacdo do Jiri do procedimento

Nos termos do disposto no art.? 67.° do CCP na redagdo atual, submete-se a aprovagdo de V. Ex.?
que o Juri do Procedimento seja constituido pelos seguintes elementos:
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Jari do Procedimento:

Presidente: Suplentes:
Natalia Martins Carlos Batalhao

Vogais: José Ferreira
Luis Barros Sandra Lob&o
Sénia Nunes Helena Félix
Maria José Costa Sara Carvalho
Ricardo Freitas Nuno Clemente

9. Designacdo do Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 290.° - A, propde-se como gestor do contrato o chefe da Divisao de Obras,
Eng.° Luis Barros.

10.0Orgiao competente para a decisio de contratar, para a decisdo de autorizacdo da
despesa e para a decisio de escolha do tipo de procedimento

O o6rgdo competente para a decisdio de contratar, para a decisdo de autorizagdo da despesa e para a
decisdo de escolha do tipo de procedimento é no presente procedimento a Camara Municipal.

Nos termos do n° 3 do artigo 35.° da Lei n® 75/2013, em circunsténcias excecionais, € por motivo de
urgéncia — cumprimentos dos prazos da candidatura aprovada no NORTE 2020, cujo termo de
aceitacdo foi assinado em 08 de Fevereiro de 2019, sendo o n° da operagdo NORTE-08-5673-FEDER-
000162 -, verifica-se que ndo é possivel reunir extraordinariamente a camara municipal, pelo que
solicito aprovagdo ao exposto, ficando a respetiva aprovagao sujeita a ratificacdo na primeira reunido
realizada apds a sua pratica, sob pena de anulabilidade.

Felgueiras, 26 de agosto de 2019.

A Chefe dos Servicos de Contratagao Publica,
(Em regime ubstituicén, despacho PCM n° 014/2018)

oL oL 4\‘@;2&3(05 .

(Natalia Martins)
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CAMARA MUNICIPAL DE FELGUELIRAS

ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO

1 — Identificacio e contactos da entidade adjudicante:
Designacao da entidade adjudicante:

Municipio de Felgueiras

Servico/drgdo/pessoa de contacto:

Servicos de Contratacao Publica

Endereco: Praca da Republica

Codigo Postal: 4610-116

Localidade: Felgueiras

Telefone: (00351) 255 318 000/1/2/3/4

Fax: (00351) 255 318 199

Endereco Eletrénico: contratacaopublica@cm-felgueiras.pt

2 — Objeto do contrato:

Designacgo do contrato: Concurso piblico “Requalificagdo da Escola Basica D. Manuel de Faria e
Sousa”

Descricdo sucinta do objeto do contrato:

Obras de requalificagio de 4 pavilhdes existentes no recinto da Escola Basica D. Manuel de Faria e
Sousa e adapta-los as necessidades fisicas e funcionais atuais

Tipo de contrato: empreitada de obras publicas

Classificagio CPV (Vocabulario comum para os contratos publicos):

45214200-2— Construgao de edificios escolares

3 — Indicagbes adicionais:

- O concurso destina -se a celebragdo de um acordo quadro?

Ndo.

- O concurso destina -se a instituicio de um sistema de aquisigdo dinamico?
Nao.

Né&o.
- E adotada uma fase de negociacio?
Nao.

4 — Admissibilidade da apresentacio de propostas variantes:
Nao.

5 — Divisdo em lotes, se for o caso:
Nao.

6 — Local da execucao do contrato
Unido das Freguesias de Margaride, Varzea, Lagares, Varziela e Moure, concelho de Felgueiras.

7 — Prazo de execugdo do contrato:
Empreitadas de obras publicas: Prazo contratual no maximo 12 (doze) meses contados nos termos do
disposto no n.° 1 do artigo 362.° do CCP, na redagdo atual.

8 — Documentos de habilitagido
Declara¢io emitida conforme modelo do anexo II ao CCP;

T.255318000 F.255318170
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CAMARA MUNICITTAL DE FELGUEIRAS

a) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e
h) do artigo 55.° do CCP;

b) Alvaras ou os titulos de registo emitidos pelo Instituto dos Mercados Plblicos, do Imobiliario e da
Construcio, 1.P., contendo as habilitagbes adequadas e necessarias a execucdo da obra a realizar,
ou seja: a primeira subcategoria, da primeira categoria, em classe que cubra o valor global da
proposta.

9 — Acesso as pegas do concurso e apresentagdo das propostas:
9.1 — Consulta das pegas do concurso:

Designagdo do servico da entidade adjudicante onde se encontram disponiveis as pegas do concurso
para consulta dos interessados:

Camara Municipal de Felgueiras — Gabinete do Municipe.

Endereco: Praca da Repiblica

Codigo Postal: 4610-116

Localidade: FELGUEIRAS

Telefone: (00351) 255 318 000/1/2/3/4

Fax: (00351) 255 318 199

Horario de Atendimento:

9.00h — 15.00h

Endereco eletronico:contratacaopublica@cm-felgueiras.pt

9.2 — Meio eletrénico de formecdmento das pecas do concurso e de apresentacéo das
propostas:

Plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante: VortalGov

Preco a pagar pelo fornecimento das pegas do concurso: gratuito

10 — Prazo para apresentacio das propostas ou das versdes iniciais das propostas sempre
que se trate de um sistema de aquisigdo dindmico:
Até as 17:00h do 15.° dia a contar da data de envio do presente anlincio.

11 — Prazo durante o qual os concorrentes s&o obrigados a manter as respetivas

propostas: ;
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentagao das propostas.

12 — Critério de adjudicagido

Critério da proposta mais vantajosa para a entidade adjudicante na modalidade de avaliagdo melhor
relagio qualidade-prego, nos termos da alinea a) do n° 1 do artigo74° do CCP na redagdo atual.

- Preco 60% - Prazo de Execugdo da Obra 40%

13 — Dispensa de prestacido de caucdo
Nao

14 — Identificacio e contactos do 6rgdo de recurso administrativo:
Designagdo: Municipio de Felgueiras

Endereco: Praca da Republica

Cédigo Postal: 4610-116

Localidade: FELGUEIRAS

Telefone: (00351) 255 318 000/1/2/3/4

Fax: (00351) 255318 170

Endereco eletronico: geral@cm-felgueiras.pt

15 — Data de envio do aniindio para publicacio no Diario da Republica: |
Y Y 1
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CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIKAS

16 — O procedimento a que este andncio diz respeito também é publicitado no Jomal
Oficial da Unido Europeia?
N3o.

17 — Outras informacgodes:
Prego Base: 1.750.000,00 € (um milh&o, setecentos e dnquenta mil euros), conforme fixado na
dausula 25.2 do caderno de encargos.

18 — Identificacdo do autor do anindio:
Femando Femandes
Vice Presidente da CAmara Municipal de Felgueiras

Naa.—Mnmnasdoprogramadomrmsoprevalece‘nsohequabmerimiagasmrstanwsdopr&nteanﬂndowndas
dsmnforms,mstennosdodispostomn.osdoarﬁgo132°docédgodosConhamstims,naredaﬁoamal.

Felgueiras, 26 de agosto de 2019.

O VICE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
(Por impedimento do Sr. Presidente)

—

(Femanfgb Fen{andes)
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| Processo n.° 603-19

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO PARA EXECUCAO DA EMPREITADA:

"Requalificacio da Escola Basica D. Manuel de Faria e Sousa”
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CAMARS MUNICIPAL DE FEIGUEILR AS

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO PARA EXECU(;iO DA EMPREITADA:
"Requalificacio da Escola Basica D. Manuel de Faria e Sousa”

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

1 - Identificacdo do procedimento

Concurso Piblico para execuciio da empreitada "Requalificagdo da Escola Basica D. Manuel de Faria
e Sousa”

Classificacao CPV: 45214200-2— Construcdo de edificios escolares

2 — Entidade adjudicante
Municipio de Felgueiras, com sede na Praga da Republica, cidade e concelho de Felgueiras.

3 — Decisao de contratar
a. A decis3o de contratar consta do Despacho do Vice Presidente de Camara de 26/08/2019, no
uso da competénca delegada pela Camara Municipal, em reunido realizada em
2017/10/30, de acordo com o n® 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n® 197/99, de 8 de
junho.

b. A respetiva despesa tem a dotacdo e compromisso orcamental previsto em 1.855.000,00 € no
ano de 2019 e 2020, do PPI-2017-1-16.

4 — Orgdo competente para prestar esclarecimentos
Camara Municipal de Felgueiras — Servigos de Contratagéo Publica.

5 -Local para a apresentacdo das propostas
Os documentos que constituem a proposta podem ser apresentados apenas pela plataforma eletronica da
Vortal (www.vortalgov.pt).

6 - Preco Base e fundamentaciio da escolha do tipo de procedimento

O prego base é de 1.750.000,00 € (um milhdo, setecentos e cinquenta mil euros), acrescido de
IVA conforme fixado na clausula 252 do Cadermno de Encargos.

Considerando o prego base referido anteriormente, nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 16.°
conjugado com a alinea b) do artigo 19.9, ambos do CCP na redagdo atual, o tipo de procedimento
adotado é o de concurso pliblico.

7 — Preco Anormalmente Baixo

Uma proposta serd considerada com prego anormalmente baixo se for 25% inferior 8 média dos pregos
das propostas a admitir, nos termos do n° 1 do art.° 71.° do CCP, pelo que, caso assim aconteca, deve o
concorrente apresentar documento que contenha os respetivos esclarecimentos justificativos, no prazo
fixado para o efeito apds notificagdo.

O objetivo da fixacio do prego anormalmente baixo é o da redugdo ou afastamento do risco de
incumprimento contratual e, consequentemente, de afetagdo negativa do interesse plblico prosseguido
através do contrato. Pretende-se garantir ndo s a obtencdo do melhor prego, mas de igual forma afastar
dentro do méximo possivel de mas adjudicagBes que comportem riscos de incorreta ou incompleta
execucdo do contrato em causa. Pretende-se também garantir que o adjudicatdrio e a proposta
adjudicada garantem a fiabilidade e credibilidade necessarias a execugdo da empreitada.

8~ Critério de adjudicacgdo
Critério da proposta mais vantajosa para a entidade adjudicante na modalidade de avaliagdo da relagdo
Qualidade - Prego, nos termos da alinea a) do n° 1 do artigo 74.° com a seguinte ponderagdo dos

seguintes fatores: : /
a) Prego-60% ;g
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b) Prazo de Execucio da Obra - 40%

As propostas serdo ordenadas do menor para a maior pontuacdo da proposta.

1- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, Serdo as mesmas classificadas em funcdo das
sequintes regras de desempate aplicadas de forma sucessiva e enquanto houver necessidade de
desempate:

a) A pontuacdo mais elevada no fator a)

b) A pontuacdio mais elevada no fator b)

2- Se persistir o empate, a adjudicagdo far-se-d por sorteio, realizado pelo jori na presenca de um
representante de cada um dos concorrentes, do qual serd redigida ata a assinar por todos os
intervenientes.

3-Para efeitos do nimero anterior, todos os concorrentes serdo notificados da data, hora e local do sorteio
com antecedéncia de 48h.

4 Os concorrentes deverdo apresentar-se munidos da respetiva identificacdo e de comprovativo ou
declaracdo.

9- Pecas do procedimento
As pegas do presente procedimento, nos termos da alinea c) do n° 1 do artigo 40.° do CCP na redacdo
atual s3o, o antincio, o programa do procedimento e o caderno de encargos que se anexam.

10 - Pareceres prévios, licenciamentos e autorizacbes

Nio existem pareceres prévios, licenciamentos e autorizacbes em curso que condicionem o procedimento
e a execucdo do contrato, excetuando o necessario visto do tribunal de contas de acordo com o disposto
nos artigos 46.° e 48.° (lidos conjugadamente) da Lei de Organizagdo e Processo do Tribunal de Contas
(Lei n.0 98/97, de 26 de agosto) e artigo 164.° da Lei do Orcamento de Estado (Lei n.° 114/2017, de 29
de dezembro).

11- Esclarecimentos e retificacio das pecas do procedimento

1 - No primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados podem solicitar
os esclarecimentos necessarios a boa compreensdio e interpretagdo das pecas do procedimento e, no
mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, 0s erros e
as omissOes das pecas do procedimento por si detetados.

2 - Para efeitos do presente Codigo consideram-se efros e omissdes das pecas do procedimento os que
digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestacbes estritamente necessarias a integral execucdo do objeto do
contrato a celebrar;

¢) Condigdes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que 0 interessado ndo considere
exequiveis;

d) Erros e omissbes do projeto de execugdo que ndo se incluam nas alineas anteriores.

3 - A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdao de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros ou omissoes do caderno de encargos detetados, com excegdo dos referidos na
alinea d) do nimero anterior e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de
execucio do contrato, atuando com a diligénda objetivamente exigivel em face das circunstancias
concretas.

4 - O incumprimento do dever a que se referem os ndmeros anteriores tem as consequéncias previstas
nos n.% 3 e 4 do artigo 378.°

5 - Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas:

a) O o6rgdo competente para a decisdo de contratar, ou 0 érgdo para o efeito indicado nas pegas do
procedimento, deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O 6rgdo competente para a decisdo de contratar pronuncia-se sobre 0s erros e as omissdes
identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo
sejam por ele expressamente aceites.

6 - O 6rgio competente para a decisio de contratar deve identificar os termos do suprimento de cada um
dos erros ou das omissdes aceites nos termos do disposto na alinea b) do nimero anterior.

7 - Independentemente do disposto nos nimeros anteriores, O érgdo competente para a decisdo de
contratar pode, oficiosamente, proceder a retificagdo de erros ou omisstes das pegas do procedimento,
bem como prestar esclarecimentos, no mesmo prazo referido no n.° 5, ou até ao final do prazo de entrega
propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64.2 do CCP na sua redacdo atual.

8 - Os esclarecimentos, as retificacdes e as listas com a identificagdo dos erros e omissbes detetados pelos
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interessados devem ser disponibilizados na plataforma eletronica utilizada pela entidade adjudicante e
juntos as pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta, devendo todos os
interessados que as tenham obtido ser imediatamente notificados desse facto.

9 - Os esdarecimentos e as retificacies fazem parte integrante das pegas do procedimento a que dizem
respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéndia.

12 - Documentos de habilitacdo

1-De acordo com o artigo 81.° do CCP, o adjudicatdrio deve apresentar os seguintes documentos de
habilitagdo:

a) Dedaraciio emitida conforme modelo constante do anexo II ao presente programa do procedimento e
do qual faz parte integrante;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h)
do n° 1 do artigo 55.° do CCP;

¢) Alvaré ou certificado de empreiteiro de obras piblicas emitidos pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construgdo, LP. (IMPIC, 1.P.), contendo as habilitagbes adequadas e necessdrias a
execucdo da obra a realizar, ou seja a primeira subcategoria, da primeira categoria, em dasse que cubra o
valor global da proposta.

2 - Para efeitos de comprovacdo das habilitagbes referidas no numero anterior, 0 adjudicatario pode
socorrer-se dos alvards ou certificados de empreiteiros de obras piiblicas de subcontratados, mediante a
apresentaciio de dedlaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagBes deles constantes.

3 - A titularidade dos alvards e certificados referidos no niimero anterior é confirmada pela entidade
adjudicante mediante consulta & base de dados de empresas de construggo do IMPIC, 1. P.

4 - O adjudicatario, ou um subcontratado, nacional de Estado signatdrio do Acordo sobre o Espaco
Econémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Piiblicos da Organizagdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do alvaré ou do certificado referidos nos niimeros anteriores deve apresentar, em substituicao
desses documentos, uma dedlaracio emitida pelo IMPIC, 1. P., comprovativa de que pode executar a
prestagio objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser titular de um
alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitacbes adequadas a
execucdo da obra a realizar.

5 - Independentemente do objeto do contrato a celebrar, o adjudicatario deve ainda apresentar outros
documentos de habilitaciio que o programa do procedimento exija.

6 - Os documentos a que se refere o nimero anterior ndo sdo exigiveis a concorrentes nacionais de outro
Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Plblicos da
Organizacio Mundial de Comérdo, quando nesse Estado aqueles documentos ndo sejam emitidos,
devendo porém ser substituidos por uma declaragdo sob compromisso de honra, prestada perante notdrio,
autoridade judiciaria ou administrativa ou qualquer outra competente, de que os documentos em causa
n3o sdo emitidos nesse Estado.

7 - O érgdo competente para a decisdo de contratar pode sempre solicitar a0 adjudicatario, ainda que tal
n&o conste do programa do procedimento, a apresentacdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitagbes legalmente exigidas para a execugdo das prestagbes objeto do contrato a
celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

Alerta-se que, de acordo com o estipulado no n°2 do artigo 5.° da Lei 7/2007, de 5 de fevereiro, é
interdita a reproducdo do cartéio de cidaddo em fotocopia ou qualquer outro meio, sem consentimento do
titular. Em caso de disponibilizacio do mesmo, considera-se o ato devidamente informado e consentido.

13 - Idioma dos documentos de habilitacéo

1 - Todos os documentos de habilitacio do adjudicatario devem ser redigidos em lingua portuguesa.

2 - Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em
lingua estrangeira, deve o adjudicatério fazé-los acompanhar de traducdo devidamente legalizada.

14 - Modo de apresentacéo dos documentos de habilitagdo

1 - O adjudicatario deve apresentar reprodugdo dos documentos de habilitacdo referidos no ponto 10,
através da plataforma eletrdnica.

2 - Quando os documentos a que se referem a alinea b) do n.° 1 e os nimeros 2 e 3 do ponto 10 se
encontrem disponiveis na Internet, o adjudicatdrio pode, em substituicio da apresentacdo da sua
reproduciio, indicar 8 Camara Municipal de Felgueiras o endereco do sitio onde aqueles podem ser
consultados, bem como a informacdo necessdria a essa consulta, desde que oS referidos sitio e
documentos dele constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.

3 - Quando o adjudicatdrio tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade
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adjudicante consulte a informagdo relativa a qualquer dos documentos referidos na alinea b) do n.° 1 ou
nos nimeros 2 a 3 do ponto 10, é dispensada a sua apresentacdo nos termos do n.° 1 ou a indicacdo
prevista no nimero anterior.

4 - O 6rgdo competente para a decisdo de contratar pode sempre exigir ao adjudicatério, em prazo que
fixar para o efeito, a apresentaciio dos originais de quaisquer documentos cuja reproducao tenha sido
apresentada nos termos do disposto no n.° 1, em caso de divida fundada sobre o contetdo ou a
autenticdidade destes, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no ponto 16 do presente
programa de concurso.

15 - Apresentac3o dos documentos de habilitacdo por agrupamentos

1 - Quando o adjudicatario for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, 0s documentos
previstos no n.° 1 do artigo 81.°2 do CCP e na Portaria n.° 372/2017 de 14 de dezembro devem ser
apresentados por todos os seus membros.

2 - Todos os membros do agrupamento concorrente que exergam a atividade da construcdo devem ser
titulares de alvara ou certificado emitido pelo IMPIC, 1. P., devendo a empresa de construgdo responsavel
pela obra ser detentora de habilitagio contendo subcategoria em classe que cubra o valor global daquela,
respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma, sem prejuizo da exigéncia de habilitagdo noutras
dasses e subcategorias relativas as restantes obras e trabalhos a executar.

3 - £ aplicdvel aos membros dos agrupamentos concorrentes o disposto no n.° 4 do artigo 2%enon’®4
do artigo 3.° da Portaria n.° 372/2017de 14 de dezembro.

16 - Notificacio da apresentacio dos documentos de habilitacio

1 - O érgdo competente para a dedsdo de contratar notifica em simultdneo todos os concoirentes da
apresentacdo dos documentos de habilitagio pelo adjudicatério, indicando o dia em que ocorreu essa
apresentacao.

2 - Os documentos de habilitacio apresentados pelo adjudicatdrio serdo disponibilizados, para consulta de
todos os concorrentes, pela entidade adjudicante.

17 - Prazo para apresentacio dos documentos de habilitacdo pelo adjudicatario
O adjudicatario devera apresentar os documentos de habilitacdo exigidos no ponto 10, no prazo maximo
de 5 dias Uteis a contar da data da respetiva notificagao.

18 - N3o apresentacio dos documentos de habilitacio

1 - A adjudicacio caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar 0s
documentos de habilitagdo:

a) No prazo fixado no ponto 15;

b) No prazo fixado pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, no caso previsto no n.° 7 do ponto
10;

¢) Redigidos em lingua portuguesa ou, no caso previsto no n.° 2 ponto 11, acompanhados de traducdo
devidamente legalizada.

2 - Sempre que se verifique um facto que determine a caducidade da adjudicacdo nos termosdon. 1, 0
orgéo competente para a decisdo de contratar deve notificar o adjudicatario relativamente ao qual o facto
ocorreu, fixando-lhe um prazo, néo superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do
direito de audiéncia prévia.

3 - Quando as situagbes previstas no n.° 1 se verifiquem por facto que ndo seja imputavel ao
adjudicatério, o 6rgdo competente para a decisio de contratar deve conceder-lhe, em fungdo das razdes
invocadas, um prazo adicional para a apresentagdo dos documentos em falta, sob pena de caducidade da
adjudicacao.

4 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o 6rgéo competente para a dedsdo de contratar deve
adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.

19- Falsidade de documentos e declaracdes e outras causas de caducidade de adjudicagdo

1 - Sem prejuizo da participacio a entidade competente para efeitos de procedimento criminal, a
falsificaciio de qualquer documento de habilitagio ou a prestagdo culposa de falsas declaragbes determina
a caducidade da adjudicacio, sendo aplicivel o disposto nos n.os 3 e 4 do ponto anterior.

2 - Sem prejuizo de outras causas de caducidade previstas no presente Cédigo ou resultantes de outra
legislagio aplicavel, determina ainda a caducidade da adjudicacdo a ocorréncia superveniente de
circunstancias que inviabilizem a celebragdo do contrato, designadamente por impossibilidade natural ou
juridica, extingdo da entidade adjudicante ou do adjudicatério ou por insolvéncia deste.

3 - Quando as causas de caducidade da adjudicagio referidas no numero anterior respeitem ao
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adjudicatario, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.
4 - O adjudicatério deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos prejuizos que
culposamente tenha causado.

20 — Documentos que constituem a proposta

1 - A proposta € constituida pelos seguintes documentos:

a) Dedlaracio do concorrente de aceitagio do conteldo do cadermo de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte
integrante;

b) Documentos que, em fungio do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execuGao
submetidos 3 concorréndia pelo caderno de encargos, contenham 0s atributos da proposta, de acordo com
os quais o concorrente se dispde a contratar, elaborada em conformidade com o modelo constante do
anexo IV;

c) Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou condicoes relativos
a aspetos da execucdo do contrato ndo submetidos & concorrénda pelo cademo de encargos, aos quais a
entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule;

d) Uma lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execugao;

€) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do CCP redagao atual;

f) Memoria descritiva e justificativa do modo de execugdo da obra.

2 - Integram também a proposta quaisquer outros documentos que O concorrente apresente por os
considerar indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° 1.

3 - Os documentos referidos nos n.os 1 e 2 devem ser assinados pelo concorrente ou por representante
que tenha poderes para o obrigar.

4 - Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, 0s documentos referidos no
n.o 1 devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o integram, Caso em que devem
ser juntos & proposta os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo
existindo representante comum, devem ser assinados por todos os seus membros ou respetivos
representantes.

21 - Idioma dos documentos da proposta
Os documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

22 - Propostas variantes
Niio é admissivel a apresentaggo de propostas variantes.

23 - Indicacio do preco

1 - Os precos constantes da proposta sio indicados em algarismos e ndo incluem o IVA.

2 - Quando os pregos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de
divergéncia, estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos.

3 - Sempre que na proposta sejam indicados vérios pregos, em caso de qualquer divergéncia entre eles,
prevalecem sempre, para todos os efeitos, 0s pregos parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos, todos
eles apresentados com duas casas decimais.

4 - O concorrente deve indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagbes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas,
ou nas dedaragbes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P.,
nos termos da portaria referida no n.° 2 do artigo 81.°

5 - O disposto no nimero anterior é aplicdvel aos agrupamentos concorrentes, devendo estes, para o
efeito, indicar na proposta os pregos pardiais dos trabalhos que cada um dos seus membros se propde
executar.

24 - Modo de apresentacido das propostas .
1 - Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados apenas pela plataforma eletrénica
da Vortal (www.vortalgov.pt)

25 - Prazo para a apresentacio das propostas
As propostas devem ser apresentadas até as 17h00m do 15° diaa contar ata do envi
ublicacio no Diario da Republi in nte ]

26 - Prorrogacio do prazo fixado para a apresentacio das pmpostas

1 - Quando as retificacoes ou os esclarecimentos previstos no artigo 50.0 sejam comunicados para além
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do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentagdo das propostas deve ser
prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.

2 - Quando as retificagdes ou a aceitagdo de erros ou de omissdes das pecas do procedimento referidas
no artigo 50.°, independentemente do momento da sua comunicagio, implicarem alteragdes de aspetos
fundamentais das pecas do procedimento, o prazo fixado para a apresentacdo das propostas deve ser
prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao tempo decorrido desde o inicio daquele prazo até a
comunicagio das retificacbes ou a publicitagio da dedisdo de aceitacdo de erros ou de omissoes.

3 - A pedido fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as pecas do procedimento, o
prazo fixado para a apresentagio das propostas pode ser prorrogado pelo periodo considerado adequado,
0 qual aproveita a todos os interessados.

4 - As decisdes de prorrogacio nos termos do disposto nos nimeros anteriores cabem ao orgdo
competente para a decisdo de contratar e devem ser juntas as pecas do procedimento e notificadas a
todas as entidades convidadas,

27 - Prazo da obrigacio de manutengdo das propostas
Os concomentes s30 obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data
do termo do prazo fixado para a apresentacao das propostas.

28- Negodiagbes
As propostas apresentadas ndo serdo objeto de negociagdo.

29 - Comunicagbes e notificagbes
1-AsnotiﬁcagﬁaiprevislasnoCédigodosContrahosPﬁblioossépodemserefetuadasatavésda
plataforma eletronica.

2 - No caso referido no nimero anterior, as comunicagdes entre a entidade adjudicante ou o jori do
procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatario podem ser feitas pelos
meios nele referido.

30 - Relatério preliminar
Apos a andlise das propostas e a aplicagdo do aitério de adjudicacdo o jri elabora relatdrio preliminar
fundamentado, de acordo com o disposto no artigo 146.° do CCP.

31 - Audiéncia prévia
Elaborado o relatorio preliminar, o jiri procede a audiéncia prévia nos termos do disposto no n.° 1 do
artigo 147.© do CCP na sua redagdo atual.

32 - Relatério final
Cumprido o disposto no artigo anterior, o juri elabora um relatério final fundamentado de acordo com o
disposto no artigo 148.° do CCP na sua redagao atual.

33 — Adjudicacio no caso de apresentacio de uma tnica proposta

Quando tenha sido apresentada uma unica proposta, sera adotado o procedimento constante do artigo
125.° do CCP.

Quando todas as propostas tenham sido excluidas com fundamento no n.2 2 do artigo 70.° do CCP, a
entidade competente para autorizar a despesa podera proceder, caso 0 entenda, @ adogdo de um ajuste
direto ao abrigo do disposto na alinea b) do artigo 24.°, desde que o valor do contrato seja inferior ao
referido na alinea b) do artigo 19.9 do CCP

34 - Notificacio da decisio de adjudicacao
A decisdo de adjudicacio é notificada, em simultéineo, a todos os concorrentes, nos termos do disposto do
artigo 77.° do CCP.

35 - Caugdo

Nos termos do n°1 do artigo 88.° do CCP é exigivel a prestagdo da caugao.

Nos termos do n°1 do artigo 89.° do CCP o valor da caugdo é de 5% do preco contratual.

Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caucio a prestar pelo adjudicatério € de 10 % do prego contratual.

Sera efetuada a retenciio de 5% do valor dos pagamentos a efetuar para efeitos de reforgo da caugdo

36 — Celebracéo e publicidade do contrato
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A celebracdo do contrato sdo aplicaveis as disposigbes constantes dos artigos 94,0 a 106.° do CCP.

37 — Despesas e encargos do contrato
As despesas e os encargos inerentes 3 redugdo do contrato a escrito sdo da responsabilidade do
adjudicatario.

38 — Regras de prevaléncia das pecas do procedimento

1 —~Em conformidade com o ponto 9 do artigo 50.° do CCP, os esclarecimentos e as retificagbes fazem
parte integrante das pegas do procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de
divergéndia.

2 — Em conformidade com o artigo 51.° do CCP, as normas do CCP relativas as fases de formagao e de
execucio do contrato prevalecem sobre quaisquer disposigdes das pecas do procedimento com elas
desconformes

39— Regulamento Geral de Protecio de Dados — RGPG

1 - O adjudicatério e a entidade adjudicante obrigam-se, durante a vigéncia do contrato €, sempre que
exigivel, apbs a sua cessagio, a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva legislacdo aplicével,
nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril,
sem prejuizo das obrigagdes que possam resultar igualmente para terceiros, nomeadamente, para a
entidade gestora da plataforma eletronica utilizada pela entidade adjudicante e para 0 IMPIC, IP.

2 - Constituem obrigacbes do adjudicatdrio, no que especificamente diz respeito a protecio de dados
pessoais:

a) Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;

b) Dar cumprimento as instrucdes que possam, no mbito da execugdo do contrato, ser emitidas pelo
Responsavel pelo Tratamento dos dados pessoais da entidade adjudicante (RT), para tratamento dos
dados pessoais;

¢) Efetuar uma avaliagio de impacto que identifique e minimize os riscos em caso de incumprimento das
regras de protegdo de dados;

d) Assegurar a realizagio de auditorias periédicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
seguranca dos sistemas e dos servicos de tratamento;

e) Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito do
contrato, que contenha:

i) Uma descrigio geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a seguranga dos
dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para assegurar a confidencialidade,
integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servigos de tratamento;

ii) A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida, em caso de
incidente;

iii) O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca dos sistemas e
dos servigos de tratamento;

iv) O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados.

f) Disponibilizar a entidade adjudicante todas informagdes necessarias para demonstrar o cumprimento
das regras de protegdo de dados;

g) Proibicio de partilha dos dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagdo expressa da
entidade adjudicante, ou decorrente de obrigag3o legal;

h) Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;

i) Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa e por
escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranga correspondentes;

j) Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o
exercicio dos direitos de acesso, retificaciio, limitagdo, oposicao, apagamento e portabilidade;

k. N3o subcontratar sem autorizacdo expressa da entidade adjudicante.

3 - O adjudicatario notifica a entidade adjudicante de forma imediata, e em qualquer circunstincia antes
do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrénico, das violagbes de
seguranga ocorridas no ambito do presente contrato.

4 - Para o efeito o adjudicatario deve anexar toda a informacao relevante, designadamente a descrigdo da
natureza da violagio de seguranga, bem como a descri¢do das possiveis consequéncias da mesma e ainda
das medidas adotadas ou propostas para por término a violagdo de seguranca ou mitigar possivels efeitos
negativos. Caso nd3o seja possivel enviar a informagdo simultaneamente, a mesma sera expedida
gradualmente.

5 - Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatério tem a obrigagio de eliminar/apagar ou devolver
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(consoante a opgdo definida) 3 entidade adjudicante os dados pessoals que tenham sido objeto de
tratamento no Ambito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes.

40 — Legislacio aplicavel

Bnmdoomnmpmntepmgmmademnwmoobsavar-seéodsposmwcédlgodosmmatns
Piblicos com a redacgio atual e demais legislacdo aplicével.

Felgueiras, 26 de agosto de 2019.

O Vice-presidente da Camara
(Por impedimento do Sr. Presidente, despacho 0.0 041/2017)
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ANEXO 1
Modelo de declaragio
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c)
do n.? 3 do artigo 256.°-A, conforme aplicivel]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacio e morada), na qualidade de representante legal de
(1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
niimeros de identificaciio fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do cademo de
encargos relativo  execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacdo ou
referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do cadermo de encargos do acordo-quadro
aplicavel ao procedimento, dedara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a
executar o referido contrato em conformidade com o contelido do mencionado caderno de encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas dausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que
junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Dedara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugao do
referido contrato, ao disposto na legislagio portuguesa aplicavel.

4 - Mais dedlara, sob compromisso de honra, que: ndo se encontra em nenhuma das situagbes previstas
no n.° 1 do artigo 55.2 do Codigo dos Contratos Pliblicos.

5 - O dedarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas dedaragbes implica, consoante o
caso, a exdusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicac3o que eventualmente sobre ela
recaia e constitui contraordenacio muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos
Piiblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancdo acessoria de privagao do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formag3o de contratos publicos, sem prejuizo da participacao a
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo
81.° do Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se
encontra nas situagbes previstas nas alineas b), d), €) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cadigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacao dos documentos solicitados
nos termos do nimero anterior, por motivo que Ihe seja imputével, determina a caducidade da
adjudicacio que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacdo muito
grave, nos termos do artigo 456.© do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo
da sancdo acessoria de privacéo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo
de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta dedaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), c) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.9
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ANEXO I1
Modelo de dedaracio
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.9]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de
(1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
ndmeros de identificaciio fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designagdo ou referéncia
ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) nao se
encontra em nenhuma das situacdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Codigo dos Contratos Pblicos:

2 - O dedlarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas
situacBes previstas nas alineas b), d), €) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Cadigo dos Contratos PUblicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragtes implica a caducidade
da adjudicacio e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acessoria de privagdo do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou COmMo membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdio a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicével apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concofrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
(3) Acrescentar as informages necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representadas.
(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.0
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ANEXO III
Modelo de garantia bancaria/Seguro caugdo/Guia depasito

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.°

Em nome e a pedido de- __(Adjudicatario), vem o(a) (instituicao
garante), pelo presente documento, prestar, a favor de  -(entidade adjudicante
beneficiaria), uma garantia bancéria/sequro-caugdo (efiminar o que ndo interessa), até ao montante de

__ (por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacBes

assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do (identificacao do procedimento), nos termos dos n.% 6 e
8/7 e 8 (eliminar o que n&o interessar) do artigo 90.° e para efeitos do n° 1 do artigo 88° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

AprsentegaranﬁacorrspondeaS%dopregomnhamaleﬁmdonaomwseativesseoonsﬁmidaemmoeda
corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer importanda,
até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notificagio escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a ser
chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poders tomar em considerag3o quaisquer objecbes do(s) garantido(s),
sendo-The igualmente vedado opor 3 entidade beneficiaria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se
possa valer face ao garante.

A presente garantia permancce vilida até que seja expressamente autorizada a sua libertacdo pela entidade
benefidaria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da liquidacao
de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinaturas do(s) representante(s) legal(ais)]

MODELO DE GUIA DE DEPGSITO

€ ( )

Vai (adjudicatdrio), com sede em , depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegagdo) da (instituicdo) a quantia de (por algarismos e por
extenso), _ (em dinheiro), como caugdo exigida pare

(identificaciio do procedimento), nos termos do n® 2, 3 e 4 do artigo 90° e para os efeitos
do n.? 1 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Plblicos. Este depdsito fica & ordem do Municipio de Felgueiras, a
quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Local, Data,

Assinatura,

(&4

et P
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ANEXO IV
Modelo da Proposta
[a que se refere a alinea b) do n.° 18 presente Programa de Procedimento]

F ___ (denominacdo social e sede da empresa concorrente ou de cada
uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) alvaras (ou, se for o caso, do(s)
certificado(s) de inscrigo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado),

(indicar o(s) numero(s)), contendo as habilitagdes (indicar natureza e classe),
depois de tes(em) tomado conhedmento do objeto da empreitada de execugio de
E " a que se refere o anlncio datado de ___ de
____ de 20__, obriga(m)-se a executar os trabalhos que constituem essa empreitada, em
conformidade com o Cademo de Encargos, no prazo de ___ ( ) dias continuos, incluindo
sabados, domingos e feriados, pela quantia de (por extenso e por algarismos, em

euros), que ndo indui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de pregos unitarios apensa a
esta proposta e que dela faz parte integrante.

Na presente proposta ja se encontra incluido o valor dos erros e omissdes aprovados. (se aplicavel)

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.

Mais dedlara{m) que renundia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita a execugdo do
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislacdo portuguesa em vigor.

Data
Assinatura(s)

14)15




CAMARKA MUNICIPAL DE FEIGULIRAS

ANEXO A

METODOLOGIA DE AVALIAGAO

(de acordo com o disposto da alinea b) do n.° 2 do artigo 75° do CCP)

A pontuacdo global dos concorrentes é obtida através da formula matematica:

Pontuacdo = (A x 0,60) + (B x 0,40)

Prego — 60%

P=_£§'t_—PPt)( 100

PBt

P= Pontuacao
PBt- Prego Base total
PPt- Prego Proposta Total

Prazo de Execugio da Obra — 40%

Término da Obra no Més Pontuacio %
Menor ou Igual 6 100
Iqual 7 75
Igual 8 60
Igual 9 50
Igual 10 40

| Iqual 11 30
Igual 12 20

ml. P.:q
M "
=]
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CADERNO DE ENCARGOS

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PUBLICO PARA EXECUGCAO DA EMPREITADA:

"Requalificacio da Escola Basica D. Manuel de Faria e Sousa”
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Capitulo 1
Disposigbes inidiais
Clausula 1.2
Objeto
O presente Cademo de Encargos compreende as dausulas a induir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento por concurso publico para a realizagio da empreitada de “Requalificacao da Escola Basica
D. Manuel de Faria e Sousa”

Clausula 2.2

Disposigies por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As dldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cédigo dos Contratos Pliblicos na redagdo atual, doravante designado por “CCP”;
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacio e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisido de
precos, as instalacdes do pessoal, 3 seguranca social, & higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O dlausulado contratual, induindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a deciséo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
c) Os esdarecimentos e as retificacGes relativos ao cademo de encargos;
d) O cademo de encargos;
e) O projeto de execugdo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esdarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no dausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretaciio dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
déusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto 3 definigio das condigBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definigdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto 3 localizagio, as craderisticas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucdo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.% 2 da clausula anterior e
o dausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.¢ do Cédigo dos Contratos Piiblicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas
1 - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacio da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que
respeitam.
2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execuggo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua no apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.
3 — O incumprimento do disposto no niimero anterior torma o empreiteiro responsavel por todas as
consequéndias da ermada interpretacio que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizagio da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - Até A data da rececio provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleggo atualizada de todos
os desenhos referidos no niimero anterior, elaborados em formato digital e papel, ou através de outros meios,
desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
Obrigagbes do empreiteiro

Seccio 1
Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacio e planeamento da execucdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execucao dos
trabalhos necessarios & aplicacio, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salide, e no plano de prevencdo
e gestio de residuos de construggo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacio das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacio do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fomedmento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessérios, induindo os materiais e os meios humanos, téenicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatfrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacgo e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda:
a) A apresentacio pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas diividas pelo dono da obra;
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©) A apresentagio pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos
no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

€) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracfio e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.? 3 do
artigo 361.° do CCP,

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracgio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do sistema utilizado para a
execucio da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.3

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo méximo de 10 dias a contar da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.
2 — No prazo de méximo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente cademo de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusio da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao
plano final de consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificaciio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato em funcio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos madificado.
4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da cbra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correciio que sejam necessérias a recuperagdo do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ac dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
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6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de proniinda a aceitacdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacao dos prazos de execucdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Seogdo II
Prazos de execucio
Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Inidar a execucio da obra na data da concluséo da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e
salde, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucio previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacio de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo
provisoria até ao prazo de 12 (doze meses), a contar da data da sua consignacgdo.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
derefm‘godenmiosdeagﬁoedereorganizacéodaobmmcessériasérecuperag‘a'odosatrasoseao
cumprimento do prazo de execugao.
3 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

CQlausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigoré de modo a pdr em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3
da clausula 82.

Clausula 11.2
Multas por violagiio dos prazos contratuais
1-Em atraso no inigi do da 30 da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, de
a 0 370 _aprese 3 Sl a obra pode aplicar uma sancio contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a dois por mil, conforme previsto no artigo 403 do CCP em vigor.

2 - No caso de incumprimento de prazos pardiais de execucao da obra por facto imputével ao empreiteiro, €
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos
e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputével a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizacio da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagao
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da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servico.

Secgdo ITI
Condices de execugdo da empreitada

Clausula 13.2

Condigbes gerais de execugdo dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigoes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos da clausula 2.3,
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituico dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao dono da obra quaisquer trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares resultantes de
dircunstancias ndo previstas que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este (ltimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.
3 - Por forga do previsto no n° 2 do artigo 370° do CCP quando os trabalhos complementares resultem de
circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de
forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O prego desses trabalhos, induindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
drcunstincias ndo previstas, ndo exceda 10 % do preco contratual; e
¢) O somatdrio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda 0s
limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na
alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo
19.9 quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificacio sem publicagdo do respetivo anincio no Jornal Oficial da Unido Europeia;
4 - A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida nos termos
previstos no artigo 378° do CCP.
5 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
6 - O empreiteiro, apenas no caso de lhe caber a elaboracio do projeto de execucdo, é responsavel pelos
trabalhos de suprimento dos erros e omissBes do projeto de execugao por si elaborado, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
7 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignaggo total ou da primeira
consignaciio parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissbes do caderno de encargos, salvo dos que
s6 sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
8 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao de suprimento de
ermos e omissbes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo dos contratos, nos
termos do n° 1 do artigo 50° do CCP, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegao.
9 - No caso dos erros ou omissdes decorrerem de incumprimento de obrigagbes de concegao assumidas por
terceiros perante o dono da obra, este deve exercer obrigatoriamente 0 direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros. Ficando o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que
assiste ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude dos nimeros 7 e 8 do presente ponto.
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10 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370° do Codigo dos
Contratos PUblicos.

11 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugdo desde que, de
forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
drcunstandas imprevisiveis, nao exceda 40 % do preco contratual.

Clausula 15.2

Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfelta apreciacdo.
2 - Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacbes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.
3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mencbes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do
n.% 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservaciio, o livio de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicio de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes 0s elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacio das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéndas encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo.

Clausula 18.2
Medicbes

1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra € 0
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execucio da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracio na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execuciio simultinea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo induidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior s30 executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugiio do Contrato ou outyos prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacio simultinea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacio de atrasos na execucio da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.0 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacio pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececio definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugiio destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
cademo de encargos, a constituicio das caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas
inerentes a celebracido do Contrato.

Seccdo IV

Clausula 22.@
Obrigacbes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabaihos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenha dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacio profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Hordrio de trabalho
1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacio da entidade competente, nos termos da legislacdo aplicivel, e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
2 - O empreiteiro, ficara vinculado as condigdes que a entidade competente entenda necessarias, assim como
aos encargos com a fiscalizagio fora do seu hordrio de trabalho normal.

Clausula 24.2

Seguranca, higiene e saide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposiches legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta o0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-ihe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No so de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagio da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.3.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigagdes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo ITI
Obrigacbes do dono da obra

Clausula 25.2

Preco e condicdes de pagamento
1 - Pela execuciio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de € [e] [a preencher com o valor que constar da
proposta), o qual ndo pode exceder os 1.750.000,00 € (um milh3o, setecentos e cinquenta mil euros
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do Contrato. Este valor constitui o prego base para efeitos do n°1 do artigo 47° do CCP.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacio da respetiva
fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medigdio sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugBes fomnecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de mediciio deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
conduidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre 0 diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagio da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.
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7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, espedficamente
apliciveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado @o dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria 3 aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista
no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro cauggo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagio da caugdo prevista no niimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caucio para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada 3 medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Cléusula 27.3
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da cauciio prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, as importincias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante cormespondente a 5% desse pagamento.

2 - O desoonto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
OU SeguUro-Caucio, Nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no
numero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisdo de pregos
1 - A revisio dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, ¢é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.
2 - A revisdo de pregos para a presente obra corresponde a formula FO7 — reabilitagio profunda de
edificios;", publicada por Despacho n° 1592/2004 de 8 de Janeiro.
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situagbes de trabalhos.

CAPITULO IV
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro € os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugiio do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes € na legislacdo aplicavel,
das quais deverio exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.




CAMARA MUNICIPAL DE FLLGUEIRAS

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas no presente capitulo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.% 3 da dausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices de
seguro referidas no n.° 1 validas até ao final 3 data da rececio provisoria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicao daquelas cdpias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no presente capitulo e restante legislagdo
aplicivel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagbes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de
todos os encargos envolvidos efou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros !
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice

deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos 4 obra, que circulem na via pliblica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagiio), bem como apresentar comprovativo que 0s veiculos afetos 4 obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, induindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos 0s riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo
automoével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosio e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo V
Representacio das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 32.2

Representacio do empreiteiro
1 - Durante a execucio do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagio minima: Licenciatura em Engenharia Civil.
3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou nao ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo téanico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fungiio com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra poderd impor a substituigio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na ausénda ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da dausula 6.2,

Clausula 33.3

Representacio do dono da obra
1 - Durante a execucio o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no cademo de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgo.
2 - 0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.
3 - O diretor de fiscalizacio da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolucdo ou revogacdo do
Contrato.

Clausula 34.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizagio da obra, contendo uma informacdo sistemética e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.¢ 3 do artigo 304.© e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabathos.

Capitulo VI
Rececio e liquidagdo da obra

Clausula 35.2

Rececdo provisdria
1 - A rececdio provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos pardais de execuggo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de receciio proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 36.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagGes técnicas;
€) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdio normais consequentes da sua utilizag8o para os fins a que se
destina.
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Clausula 37.2

Rececdo definitiva
1 — No final dos prazos, de garantia previsto na déusula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Fundonalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploracdo, operacao
ou utilizacio, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagBes decorrentes do periodo de garantia relativamente 3
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corvegdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Clausula 38.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caucdo

1 - Feita a rececio definitiva de toda a obra, s3o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacio, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos
como sendo de pequena importdncia e n3o justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a
liberacio da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacOes contratuais, nos
termos do disposto do artigo 295.° do CCP.
3 - No caso de haver lugar a rececBes definitivas parciais, a liberacao da caugdo prevista no niimero anterior &
promovida na proporgao do valor respeitante a rececdo pardial.

Capitulo VIX
Disposigbes finais

Clausula 39.2

Deveres de informacado
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer drcunstancias, constituam
ou n3o forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigagBes.
3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve Informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratacio e cesséio da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagio envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do Contrato. A
subcontrataciio na fase de execuciio esté sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacio da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formaciio do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n% 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéndias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir 0 pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-ihe copia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais € do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicio contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2
Resoluciio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugBes transmitidas no exercicio do
poder de direcio sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicio reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicio contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacbes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangBes contratuais com natureza pecuniaria exceder 0 limite previsto no n.° 2
do artigo 329.¢ do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nio renovagdio do valor da caugio pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja dedarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e satde no trabalho;
j) Se, tendo faltado & consignagio sem justificacdo aceite pelo dono da obrs, 0 empreiteiro ndo comparecer,
apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo
desde que néo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
dedisio do dono da obra que indefere a reclamaggo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucdo;

n) Se houver suspensdo da execugiio dos trabathos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execuciio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.0 do CCP;

q) Por razBes de interesse piblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias
prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacdo dos ganhos previstos.

. /7




CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importandia.

Clausula 42.2

Resolucéio do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das dircunstandas;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
o montante em divida exceda 25% do prego contratual, exduindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagio contratual do dono da obra, quando
tormem contraria 3 boa-fé a exigénda pela parte piblica da manutengdo do contrato;
) Incumprimento pelo dono da obra de decdisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacbes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagdes subsequentes acamretar a interrupciio dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos,
relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior @ 20% do prego contratual;
1) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de caso de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucio quando esta ndo
impligue grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengiio do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidemente ponderados os interesses piblicos e privados em presenca.
3 - O direito de resoluggo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir
as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2
Foro competente
Para resolucio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Braga, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 44,2
Comunicagbes e notificactes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdigo dos Contratos Piblicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteraciio das informagBes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada & outra
parte.

Clausula 45.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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INFORMAGAO N.° SCP_2019_280 DESPACHO

DATA: 2019-08-26
Despacho

. Autorizado conforme proposto.
A proxima reunido de C3mara para ratificagéo

2019-08-26

O Vice-presidente da Camara
(Por impedimento do Presidente da Cémara)

/’/l\' E

F
(A Feﬁ?am‘a Fernandes)
4

i

ASSUNTO: Pedido de Cabimento para Execucdo da Empreitada “Eeaualiﬁcagiio da Escola Basica
D. Manuel de Faria e Sousa”

Exmo. Senhor Vice Presidente de Camara,

No ambito da aprovagdo de abertura do procedimento, referenciado em titulo, com despacho de V. Ex.2 de 26-
08-2019, e uma vez que as obras estio previstas em plano plurianual e orgamento de 2019 a 2022, no PPI-2017

— 1 - 16, solicito cabimento, nos termos que se seguem, do prego base do procedimento, conforme previsto no
artigo 47.° do CCP.

Informacdo para o Cabimento:

e Designacio da empreitada: "Requalificagio da Escola Basica D. Manuel de Faria e Sousa”

e  Prazo de execucio: Minimo de 6 meses e Maximo de 12 meses.

e  Rubrica orgamental: PPI 2017 -1 - 16

«  Prego base: 1.750.000,00€ S/ IVA — 1.855.000,00€ C/ IVA, sendo distribuido da seguinte forma:

Ano de 2019 — 154.584,00 €
Ano de 2020 - 1.700.416,00 €

Total 1.855.000,00 €

A Chefe dos Servicos de Contratagdo Publica,

(Em regime de substituicdo, despacho PCM n° 014/2018)
o

(
| ‘\@Am‘\fl.

Natalia Martins
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MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
CONTRIBUINTE N.°501091623
PRACA DA REPUBLICA
4610-116-FELGUETRAS

IMPRESSO i SERV. REQUIS.

PROPOSTA DE CABIMENTO
2019/08/39 50102 amadeu

DESCRICAO DA DESPESA
REGUALIFICATEG D& E500L~ BASICA D.MANUEL DE FARIA E SOUSA - PROC.HR.603-19

~— CLASSIFICACAO DA DESPESA .-

i TIPO DESP: ESCL-Edificios - Escolas DOTAGAO DISPONIVEL
- ORGANICA : 0102 CAMARA MUNICIPAL 637.000,00
ECONOMICA: 07010305 ESCOLAS A CABIMENTAR
PLANO  : 2017 I 16 154.584,00
ENSINO BASICO E SECUNDARIO SALDO APOS CABIMENTO
ESCOLA EB 2 3 D, MANUEL FARIA E SOUSA 482.416,00
—_— - — -

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO EUROS

CABIMENTOS PARA ANOS SEGUINTES

CLASSIFICACAD PLANO THPORTANCIAS
‘LIN T. DESPESA  ORGANICA ECONOMICA aNO T HM.° N+1 P ON+2 N+3 ANOS SEGUINTES
| L R
1 ESCL 0102 07010305 2017 I 16 1.700.416,00

PROBOSTA CABINENTADA EM  2019/08/30
AUTORIZAGAO 101081 2009

e

PROCESSADO POR COMPUTADOR




